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Objeto del | Contratar la ejecucion de actividades de establecimiento vy
Contrato y/o | mantenimiento de acciones de restauracion forestal, asi como
proyecto. actividades de cercado y amojonamiento para la proteccion y
sefalizacién de predios ubicados en las cuencas abastecedoras
internas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin, incluyendo el suministro de insumos, materiales,
herramientas, mano de obra, transporte y demas recursos requeridos
para su adecuada ejecucion, en el marco del Contrato 4600108265 de

2026.
Plazo Tres meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio y sin
superar el 31 de diciembre del 2026.
Fecha de | A partir de la suscripcion del acta de inicio
inicio
Fecha de | Tres meses o el 31 de diciembre del 2026
terminacion
Presupuesto | $897.381.566,50
estimado
Tipo de
Contrato

1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACION

La Corporacion CuencaVerde, como Fondo de Agua del Valle de Aburra, Norte y Oriente
antioqueno, desarrolla acciones orientadas a la proteccion, conservacion y recuperacion de
las cuencas abastecedoras y de los ecosistemas estratégicos asociados al recurso hidrico,
mediante la implementacion de estrategias de restauracion ecoldgica, recuperacion de
coberturas vegetales y manejo sostenible del territorio.

En el marco del Contrato 4600108265 de 2026, suscrito entre la Corporacion CuencaVerde
y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, se contempla la
ejecucion de acciones dirigidas a aumentar y mantener la cobertura boscosa en las cuencas
abastecedoras internas del Distrito. La Linea 1 — Aumento de la Cobertura Boscosa incluye
actividades de establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales mixtas,
enriquecimiento forestal y siembra en areas y reservas administradas y custodiadas para la
proteccion del recurso hidrico.
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Estas intervenciones buscan continuar avanzando en la proteccion de la calidad y cantidad
del recurso hidrico, mediante el establecimiento de nuevas coberturas forestales y el
mantenimiento de aquellas areas que han sido intervenidas en afios anteriores y que aun
requieren acciones que permitan garantizar su permanencia y adecuado desarrollo. De esta
manera, se pretende favorecer la recuperacion de la estructura y funcion de los
ecosistemas, mejorar las condiciones de conectividad ecolégica, contribuir a la proteccion
del suelo y fortalecer los servicios ecosistémicos asociados a las cuencas abastecedoras.

Para el cumplimiento de estas metas se requiere ejecutar actividades de establecimiento
de Plantacion Forestal Mixta — PFM y mantenimiento de acciones de restauraciéon, de
acuerdo con las areas, densidades y rondas definidas en el presupuesto y en las
especificaciones técnicas del proyecto. Para los nuevos establecimientos se contemplan
labores como preparacioén del terreno, trazado, plateo, hoyado, transporte y distribucion del
material vegetal, siembra y demas actividades necesarias para garantizar su adecuado
establecimiento. Los Estudios Previos del contrato principal sefialan, ademas, que durante
la preparacion del terreno deberan preservarse los arboles existentes y la regeneracion
natural, no se permitira la quema del material vegetal resultante y no se utilizaran herbicidas
u otros productos quimicos para la eliminacién de arvenses.

De igual manera, las areas previamente intervenidas requieren actividades periodicas de
mantenimiento que permitan favorecer la supervivencia y desarrollo del material vegetal
establecido. Entre estas se encuentran, segun la intervencion y la ronda correspondiente,
actividades de limpia, replateo, fertilizacion, resiembra, reposicion de individuos, control
fitosanitario y demas labores definidas técnicamente para cada area. El contrato principal
establece igualmente que el porcentaje maximo de mortalidad admisible en los
establecimientos sera del diez por ciento (10 %), salvo situaciones extraordinarias no
atribuibles al contratista, y que las resiembras deberan realizarse cuando técnicamente
correspondan. Cuando la mortalidad supere los parametros establecidos o cuando las
condiciones del establecimiento asi lo requieran, deberan efectuarse las correspondientes
actividades de resiembra y reposicion, garantizando la recuperacién de la densidad vy
composicion vegetal definidas para cada intervencion. De igual manera, durante la
ejecucion de las actividades de mantenimiento, los individuos arbéreos establecidos
deberan ser conservados y no podran ser objeto de corte, eliminacion o afectacion por
acciones asociadas a las labores ejecutadas. En los casos en que se presente pérdida de
individuos atribuible a las actividades propias del mantenimiento o a actuaciones imputables
al contratista, este debera asumir los costos asociados a su reposicion, de conformidad con
las obligaciones y condiciones establecidas contractualmente.
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Adicionalmente, para garantizar la proteccion fisica, adecuada administracion e
identificacion de los predios objeto de intervencion, se requiere ejecutar actividades de
cercado y amojonamiento. Estas acciones tienen como finalidad contribuir al control del
ingreso de ganado y terceros a las areas destinadas a conservacion y restauracion, reducir
riesgos de afectacion sobre las coberturas establecidas y facilitar la identificacion de los
limites y areas bajo manejo institucional.

En este sentido, el Contrato 4600108265 de 2026 contempla dentro de la Linea 1
actividades de sefalizacion de linderos mediante mojones y la instalacién de cercos en
predios donde se realizan nuevos establecimientos, como medidas complementarias para
su proteccién y para fortalecer la presencia institucional sobre las areas intervenidas.

Para la correcta planeacion de las intervenciones sera necesario considerar la informacién
cartografica y los antecedentes disponibles de cada area, incluyendo las hectareas
establecidas, fechas de siembra y mantenimientos realizados, asi como efectuar visitas de
reconocimiento en campo que permitan verificar las condiciones actuales de los sitios y
definir la logistica necesaria para la ejecucion.

La ejecucion de estas actividades requiere disponer de capacidad operativa suficiente para
atender simultaneamente diferentes frentes de trabajo dentro del plazo contractual,
incluyendo mano de obra, capataces de cuadrilla, herramientas, equipos, transporte,
insumos y demas recursos necesarios. El contratista debera aportar todos los elementos y
recursos requeridos para la ejecucion de las actividades. El suministro del material vegetal
se realizara de acuerdo con las condiciones definidas para cada actividad. De manera
general, el material vegetal sera suministrado prioritariamente por los viveros del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin; no obstante, para las actividades
en las que los documentos del proceso establezcan expresamente que las plantulas
deberan ser suministradas por el contratista, este debera asumir su adquisicion y todos los
costos asociados. En todos los casos, el contratista sera responsable del cargue,
transporte, descargue, manejo y distribucién del material vegetal hasta los sitios de
intervencion, cuando estas actividades se encuentren a su cargo.

Adicionalmente, por tratarse de actividades operativas desarrolladas principalmente en
campo, el contratista debera garantizar el cumplimiento integral de los requisitos de
Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo la afiliacién del personal al Sistema General
de Seguridad Social y a la ARL correspondiente, el suministro y uso adecuado de elementos
de proteccién personal — EPP, la implementacion de medidas para la prevencion de riesgos,
la atencion de emergencias y los demas requerimientos aplicables a las labores
desarrolladas.
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Las cantidades y metas contempladas para la contratacion corresponden a estimaciones
realizadas a partir de la informacién técnica y presupuestal disponible y podran estar sujetas
a las condiciones reales encontradas en campo, disponibilidad de las areas, condiciones
climaticas, disponibilidad de material vegetal y demas circunstancias técnicas que puedan
incidir en su ejecucién. En consecuencia, la Corporacién reconocera y pagara unicamente
las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion por la
supervision, de acuerdo con los precios unitarios establecidos en la propuesta econdmica
adjudicada. La imposibilidad debidamente justificada de ejecutar total o parcialmente alguna
actividad o cantidad prevista no generara obligacion de pago sobre las cantidades no
ejecutadas.

Finalmente, teniendo en cuenta la magnitud de las metas previstas, el plazo definido para
su ejecucion y la necesidad de disponer de personal, equipos, herramientas, insumos y
capacidad logistica suficiente, la Corporacion CuencaVerde requiere adelantar un proceso
de convocatoria publica que permita seleccionar un contratista con la capacidad juridica,
financiera, técnica y operativa requerida para ejecutar las actividades de establecimiento y
mantenimiento de Plantaciones Forestales Mixtas — PFM, conforme a las especificaciones
y condiciones establecidas.

2 CONVENIENCIA

La contratacién resulta conveniente para la Corporacion CuencaVerde en la medida en que
permite contar con la capacidad operativa necesaria para ejecutar, dentro del plazo
previsto, las actividades de establecimiento, mantenimiento, cercado y amojonamiento
definidas para las cuencas internas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacion de Medellin, en desarrollo del Contrato 4600108265 de 2026.

Estas actividades hacen parte de la Linea 1 — Aumento de la Cobertura Boscosa, la cual
contempla el establecimiento y mantenimiento de plantaciones mixtas, el enriquecimiento
forestal y la intervencién de areas previamente restauradas que aun requieren acciones de
manejo para garantizar su permanencia y adecuado desarrollo.

La ejecucién de este componente demanda la disponibilidad simultanea de mano de obra,
cuadrillas de trabajo, capataces, herramientas, equipos, transporte, insumos y demas
recursos necesarios para atender las diferentes areas priorizadas. En este sentido,
adelantar una convocatoria publica permite seleccionar un contratista que demuestre
capacidad técnica, administrativa, financiera y operativa suficiente para asumir
integralmente las actividades previstas y responder por su ejecucién conforme a las
especificaciones técnicas establecidas.
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La contratacion también permite concentrar en un Unico operador la responsabilidad sobre
la logistica y ejecucion de las actividades de campo, facilitando la programacion,
coordinacién y seguimiento de las intervenciones, asi como la verificacion de cantidades
ejecutadas, calidad de los trabajos y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto contribuye a una mayor trazabilidad de las
actividades y facilita el control por parte de la supervision de CuencaVerde.

Adicionalmente, el proceso permite garantizar que las intervenciones se desarrollen bajo
criterios técnicos homogéneos y en concordancia con los lineamientos establecidos por el
Distrito. Los Estudios Previos del Contrato 4600108265 sefialan la necesidad de realizar
previamente el reconocimiento de las areas, revisar la informacion existente de cada predio
y definir, de acuerdo con las condiciones encontradas en campo, las actividades y sectores
que requieren intervencion.

La convocatoria publica favorece igualmente la participacién de oferentes que cuenten con
experiencia en actividades forestales, restauracion ecolégica, establecimiento vy
mantenimiento de plantaciones y manejo de cuadrillas de campo, permitiendo a la
Corporacion seleccionar la propuesta que ofrezca las mejores condiciones para el
cumplimiento de las metas previstas, dentro del presupuesto disponible y del plazo
contractual definido.

Asimismo, la contratacion bajo la modalidad de precios unitarios y pago por cantidades
efectivamente ejecutadas resulta conveniente para la Corporacion, considerando que las
metas previstas pueden estar sujetas a variaciones derivadas de las condiciones reales de
los predios, disponibilidad de areas, condiciones climaticas, disponibilidad de material
vegetal y demas circunstancias técnicas que puedan afectar la ejecucion. De esta forma, el
presupuesto constituye un techo maximo y la Corporacion unicamente reconocera aquellas
actividades que hayan sido efectivamente realizadas, verificadas y recibidas a satisfaccion,
evitando el pago de cantidades que no hayan sido ejecutadas.

Finalmente, la contratacion contribuye al cumplimiento de los objetivos de restauracion y
conservacion de las cuencas abastecedoras internas, fortaleciendo la recuperaciéon de
coberturas vegetales, la conectividad ecoldgica, la proteccion del suelo y la permanencia
de los servicios ecosistémicos asociados al recurso hidrico. Estas acciones se encuentran
alineadas con la finalidad del Contrato 4600108265 de continuar con el establecimiento y
mantenimiento de plantaciones de enriquecimiento forestal y con la recuperacion de areas
estratégicas para la proteccion de las cuencas abastecedoras del Distrito.
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3 LUGAR DE EJECUCION

Las actividades objeto de la presente contratacién se ejecutaran en predios priorizados
ubicados en las cuencas abastecedoras internas del Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medellin, de acuerdo con las areas definidas en el marco del
Contrato 4600108265 de 2026 y con las orientaciones impartidas por la Corporacion
CuencaVerde y la supervisién del Distrito.

Las intervenciones comprenderan predios localizados en los corregimientos del Distrito en
los cuales se hayan definido actividades de establecimiento, mantenimiento, cercado y/o
amojonamiento, conforme a la priorizacion realizada por CuencaVerde y la supervision del
Distrito. Los Estudios Previos del contrato principal contemplan expresamente el
establecimiento de nuevas PFM en predios ubicados en los corregimientos de Medellin, asi
como el mantenimiento de plantaciones establecidas en vigencias anteriores que aun
requieren intervencion.

La ubicacién definitiva de los frentes de trabajo sera determinada a partir de la informacion
técnica y cartografica disponible, la priorizacion realizada por el Distrito y CuencaVerde y
las condiciones verificadas mediante visitas de reconocimiento previas a la intervencion.
Para ello se deberan considerar, entre otros aspectos, el area efectivamente disponible, el
estado actual de las plantaciones, las intervenciones realizadas con anterioridad, las
condiciones de acceso, las necesidades de mantenimiento y la viabilidad técnica y climatica
para la ejecucién de las actividades.

En consecuencia, la distribucion de las cantidades entre predios, sectores o frentes de
trabajo podra variar durante la ejecucidn, siempre que los ajustes correspondan a las
necesidades técnicas identificadas y cuenten con la autorizacion de la supervision. Estas
variaciones no implicaran el reconocimiento de cantidades no ejecutadas ni la modificacién
automatica del valor contractual, teniendo en cuenta que el pago se realizara
exclusivamente sobre las actividades efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a
satisfaccion.

La ubicacion especifica de los mojones y el trazado de los cercos seran definidos o
validados previamente por CuencaVerde y la supervision del Distrito. El contratista no podra
determinar, modificar o interpretar por cuenta propia los linderos de los predios.

Nota: La Corporacién CuencaVerde suministrara al contratista la informacién disponible
para la localizacién de los predios y areas priorizadas. Sera responsabilidad del contratista
considerar dentro de su propuesta econdmica los desplazamientos, transporte de personal,
herramientas, equipos, insumos y material vegetal desde los puntos de entrega definidos
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hasta los diferentes sitios de intervencién, asi como las condiciones particulares de acceso
propias de las areas rurales.

4 ACTIVIDADES PARA EJECUTAR

En desarrollo del objeto contractual, el contratista debera ejecutar las actividades de
establecimiento y mantenimiento de coberturas forestales definidas para las cuencas
abastecedoras internas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin, conforme a las metas establecidas en el presupuesto oficial, las condiciones
verificadas en campo y las especificaciones técnicas contenidas en el anexo
correspondiente.

Las actividades estaran orientadas al establecimiento de nuevas areas de Plantacién
Forestal Mixta — PFM y al mantenimiento de areas previamente intervenidas, con diferentes
densidades y rondas de mantenimiento. El contratista debera disponer de la mano de obra,
capataces, herramientas, equipos, insumos, transporte y demas recursos requeridos para
Su correcta ejecucion.

4.1 Establecimiento de Plantacion Forestal Mixta — PFM

Se contempla el establecimiento de doce (12) hectareas de Plantacion Forestal Mixta —
PFM, con una densidad de referencia de 2.000 arboles por hectarea, de acuerdo con las
areas priorizadas y las condiciones definidas por CuencaVerde y la supervision del Distrito.

Esta actividad comprendera, entre otras, las siguientes labores:

e Reconocimiento y preparacién del terreno;

e Trazado;
e Plateo;
¢ Hoyado;

e Cargue, transporte, descargue y distribucion del material vegetal;

e Aplicacion de insumos requeridos para el establecimiento;

e Siembra;

e Manejo inicial del material vegetal,

o Disposicion adecuada de empaques, residuos e insumos;

o Demas actividades requeridas para garantizar el adecuado establecimiento de la
plantacion.

Los Estudios Previos del Contrato 4600108265 contemplan expresamente la
implementacion de nuevas Plantaciones Forestales Mixtas en los corregimientos del Distrito
y establecen que la actividad estara condicionada a la viabilidad climatica y a la autorizacion
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de la supervision. Asimismo, indican que durante la preparacion del terreno deberan
preservarse los arboles existentes y la regeneracion natural, no se permitirad la quema del
material vegetal resultante y no se utilizaran herbicidas u otros productos quimicos para la
eliminacion de arvenses.

El material vegetal necesario para esta actividad sera suministrado prioritariamente por los
viveros del Distrito. El contratista debera asumir su cargue, transporte, descargue,
distribucion y manejo hasta los sitios de establecimiento. En caso de que la disponibilidad
de material vegetal sea insuficiente, CuencaVerde y la supervision del Distrito definiran el
procedimiento a seguir.

Las especificaciones relacionadas con distancias de siembra, trazado, tamano de hoyos,
manejo del material vegetal, fertilizacion, criterios de establecimiento y demas condiciones
técnicas se detallaran en el Anexo de Especificaciones Técnicas.

Nota aclaratoria: Se precisa que la meta es establecer 12 hectareas de plantacion forestal
mixta, con una densidad de referencia de 2.000 individuos/ha. Sin embargo, aun no estan
definidos los predios especificos. Estos dependeran de la entrega de predios por parte de
la Secretaria de Medio Ambiente de Medellin y de la priorizacién técnica. La ubicacion y
viabilidad de los sitios se definiran mediante revision de informacion cartografica y visitas
de reconocimiento, en las que se verificaran area disponible, condiciones del terreno,
acceso y viabilidad técnica y logistica.

4.2 Mantenimiento de plantaciones forestales

Se realizara el mantenimiento de areas establecidas en vigencias anteriores y de aquellas
que, de acuerdo con las condiciones verificadas en campo, requieran intervencién durante
la ejecucion del contrato.

Las actividades de mantenimiento comprenderan, dependiendo de la ronda y de la
densidad de siembra correspondiente:

e Limpia y control de pastos y ciperaceas;

e Replateo;

o Fertilizacion;

e Resiembra o reposicion de individuos;

e Control fitosanitario;

e Manejo y disposicién adecuada de residuos;
e Seguimiento al estado del material vegetal;

e Demas acciones requeridas para garantizar la supervivencia y adecuado desarrollo
de las plantaciones.
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Los Estudios Previos del contrato principal sefialan que el mantenimiento debe responder
a las condiciones actuales de las éareas intervenidas y contemplan expresamente
actividades como replateo, fertilizacién, resiembra y control fitosanitario.

Las metas de mantenimiento se encuentran distribuidas segun las densidades y rondas
previstas en el presupuesto oficial:

Actividad Meta Condicion del material vegetal
Primera ronda - 600 arboles/ha, sin .
G 8 ha | No aplica
fertilizacion ni resiembra
Segunda ronda — 600 arboles/ha, con Material vegetal suministrado por el
e . 8 ha L
fertilizacion y resiembra Distrito
Prlrp.era”ronlda - 2.000 arboles/ha, sin 47,5 ha | No aplica
fertilizacion ni resiembra
Segunda ronda — 2.000 arboles/ha, con Material vegetal suministrado por el
L . 35,5 ha L
fertilizacion y resiembra Distrito
Primera ronda - 1.736 arboles/ha, sin .
G 12 ha | No aplica
fertilizacion ni resiembra
Segunda ronda - 1.736 arboles/ha, con 12 ha Plantulas de resiembra suministradas
fertilizacion y resiembra por el contratista
Pri — 2.887 arboles/h i
nr_nIera”ron.da . 887 arboles/ha, sin 285 ha | No aplica
fertilizacion ni resiembra
Segunda ronda - 2.887 arboles/ha, con Plantulas de resiembra suministradas
L . 28,5 ha .
fertilizacion y resiembra por el contratista
Primera ronda - 2.036 arboles/ha, sin .
G 10 ha | No aplica
fertilizacion ni resiembra
Segunda ronda — 2.036 arboles/ha, con 10 ha Material vegetal suministrado por el
resiembra Distrito

Nota: Para los segundos mantenimientos correspondientes a las densidades de 1.736 y
2.887 arboles/ha, el contratista debera suministrar las plantulas requeridas para las
resiembras, incluyendo dentro del respectivo precio unitario los costos de adquisicion,
cargue, transporte, descargue, manejo y distribucion. Para las demas actividades que
contemplen resiembra, el material vegetal sera suministrado prioritariamente por el Distrito,
de acuerdo con su disponibilidad, y el contratista asumira los costos logisticos que le
correspondan.

Para los mantenimientos de plantaciones establecidas en vigencias anteriores se dispone
de la siguiente distribuciéon estimada por predio. Las coordenadas corresponden a
referencias de localizacion y el érea efectiva de cada frente debera verificarse antes de su
intervencion.




% Cadigo: FT-JUR-018
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Version: 1
CuencaVerde

Fecha Version: 13/Ene/2014

Predio Corregimiento Dzr:ls);::d Ro(r;::? 1 Ro(r::; 2 Coordenadas de referencia
La Larga San Antonio de Prado | 1.736 12 12 6°12'18,24" N; 75°41'54,29" O
La Cabaria San Antonio de Prado | 2.000 23,5 23,5 6°11'46,93" N; 75°41'11,42" O
La Rosa Altavista 2.000 10 10 6°13'06,48" N; 75°38'42,27" O
Los Pantanos Altavista 2.000 2 2 6°12'58,74" N; 75°38'15,79" O
La Larga | San Antonio de Prado | 2.036 10 10 6°11'58,35" N; 75°41'45,88" O
La Verde PM IntX San Antonio de Prado | 2.887 24 24 6°12'09,45" N; 75°38'34,90" O
Trigales PM IntX Altavista 2.887 4,5 4,5 6°13'36,59" N; 75°38'57,82" O
La Larga PM IntX San Antonio de Prado | 600 8 8 6°12'18,24" N; 75°41'54,29" O

En la densidad de 2.000 arboles/ha, la primera ronda comprende 47,5 ha: 35,5 ha en La
Cabana, La Rosa y Los Pantanos, mas 12 ha de mantenimiento inicial asociadas al nuevo
establecimiento en predio aun por definir. La segunda ronda contempla 35,5 ha en los tres
predios identificados. Las demas cantidades previstas para cada ronda son 8 ha a densidad
600, 12 ha a densidad 1.736, 28,5 ha a densidad 2.887 y 10 ha a densidad 2.036. Estas
cantidades son estimadas y podran variar segun las condiciones reales verificadas en
campo y la priorizacion y autorizacion de los frentes. El valor definitivo se determinara con
las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion, aplicando
los precios unitarios adjudicados.

Las especificaciones particulares para cada ronda, incluyendo dimensiones de plateo,
procedimiento de limpia, criterios de resiembra, fertilizacién, control fitosanitario y demas
condiciones de ejecucion, seran desarrolladas en el Anexo de Especificaciones Técnicas.

4.3 Cercadoy amojonamiento

Como medida complementaria para la proteccion de las areas objeto de restauracién y la
identificacion de los predios priorizados, el contratista debera ejecutar las actividades de
cercado y amojonamiento que sean autorizadas por la supervision.

Las actividades comprenderan, segun corresponda:
¢ Roceriay limpieza previa de los sectores de intervencion;
e Suministro, transporte e instalacién de mojones;
e Suministro, transporte e instalacion de estacones de madera inmunizada;
e Instalacion y tensionamiento del alambre;
¢ Instalacion de pies amigos y elementos de soporte;

¢ Anclaje de postes cuando las condiciones del terreno lo requieran;
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¢ Mantenimiento de tramos de cerco existente cuando esté contemplado en el
presupuesto;

¢ Pintura y acabado de los elementos definidos;
e Retiro y disposicion de los residuos generados;

e Demas labores requeridas para garantizar la estabilidad y funcionalidad de las
estructuras instaladas

Las cantidades establecidas para las actividades de cercado y amojonamiento tienen
caracter estimado y no se encuentran asignadas previamente a predios o tramos
especificos. El presupuesto contempla como referencia 500 m? de roceria y limpieza previa,
diez (10) mojones, mil (1.000) metros lineales de instalacion de cerco, sesenta y siete (67)
anclajes para postes y veinte (20) metros lineales de mantenimiento de cercos existentes.
La ubicacién definitiva de estas actividades sera determinada conforme a la priorizacion
técnica y a las condiciones verificadas en campo. El trazado de los cercos y la ubicacion de
los mojones deberan ser definidos o validados previamente por CuencaVerde y la
supervision antes de autorizar cada frente de trabajo.

4.4 Reconocimiento y programacion de las areas a intervenir

Antes de iniciar cada frente de trabajo, el contratista debera realizar, en articulacion con la
supervision, el reconocimiento de las areas priorizadas, teniendo en cuenta la informacion
cartografica, antecedentes de establecimiento y mantenimientos realizados previamente.

A partir de estas visitas se definiran las areas efectivamente intervenibles, el tipo de
mantenimiento requerido, la secuencia de ejecucion y la logistica necesaria. Los Estudios
Previos del contrato principal establecen esta revisidon previa como condicion para
determinar las actividades que realmente requiere cada predio.

En consecuencia, las cantidades previstas tienen caracter estimado y el oferente debera
estructurar precios unitarios integrales que incorporen las condiciones logisticas, de
transporte, mano de obra, insumos, equipos y demas recursos necesarios para la ejecucion
de cada actividad, de conformidad con el Anexo No. 4 y las especificaciones técnicas del
proceso.

4.5 Condiciones generales de ejecucion

El contratista debera garantizar la disponibilidad de personal suficiente para cumplir las
metas dentro del plazo contractual de tres meses (o hasta el 31 de diciembre),
organizando las cuadrillas que resulten necesarias y disponiendo como minimo de un
capataz por cuadrilla y/o frente de trabajo. Sera responsabilidad del contratista
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suministrar todos los insumos, herramientas, equipos, transporte, elementos de proteccion
personal y demas recursos necesarios para ejecutar las actividades. Respecto del material
vegetal, su suministro se realizara de acuerdo con lo establecido para cada actividad en el
presupuesto oficial, los andlisis de precios unitarios y el Anexo de Especificaciones
Técnicas. Cuando corresponda al contratista su suministro, este debera incluir dentro del
precio unitario todos los costos asociados a su adquisicién, transporte, manejo y
distribucion.

Todas las actividades deberan ejecutarse conforme a los lineamientos de Seguridad y
Salud en el Trabajo, garantizando afiliacion vigente del personal al Sistema General de
Seguridad Social y ARL, suministro y uso de EPP y aplicacién de las medidas de prevencion
y control correspondientes.

El contratista sera responsable de la recoleccion, separacion, almacenamiento temporal,
transporte y disposicion final adecuada de todos los residuos generados durante la
ejecucion de las actividades, incluyendo empaques, envases, costales, recipientes de
insumos, residuos ordinarios, residuos derivados de actividades de fertilizacién y control
fitosanitario, asi como cualquier otro residuo generado por las cuadrillas de trabajo. En
ningun caso podran abandonarse, enterrarse, quemarse o disponerse residuos en los
predios, areas de restauracion, fuentes hidricas, rondas, caminos o zonas aledafas. La
disposicién debera realizarse conforme a la naturaleza del residuo y a través de los
mecanismos o gestores autorizados cuando corresponda.

Asimismo, el contratista debera cumplir con los lineamientos de compras sostenibles
aplicables al Contrato 4600108265, particularmente en la adquisicion de bienes, insumos y
servicios necesarios para la ejecucion. El contrato principal exige la incorporacion de
criterios ambientales, sociales e innovadores en las compras realizadas en desarrollo de
ambas lineas.

4.6 Cantidades efectivamente ejecutadas

Las cantidades indicadas corresponden a metas estimadas y constituyen la base para la
estructuracion del proceso. No obstante, su ejecucion estara sujeta a las condiciones
verificadas en campo, disponibilidad de predios, condiciones climaticas, disponibilidad de
material vegetal y demas situaciones técnicas que puedan afectar las intervenciones.

En consecuencia, la Corporacidn reconocera uUnicamente las cantidades
efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfacciéon por la supervision,
aplicando los precios unitarios establecidos en la propuesta econémica adjudicada. La no
ejecucion total o parcial de alguna actividad por razones debidamente justificadas no
generara obligacion de pago sobre las cantidades no ejecutadas.
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5 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las actividades objeto de la presente contratacion deberan ejecutarse de conformidad con
las especificaciones técnicas establecidas por la Corporacion CuencaVerde y los
lineamientos definidos en el marco del Contrato 4600108265 de 2026.

Las condiciones técnicas particulares para el establecimiento de Plantacion Forestal Mixta
— PFM, las diferentes rondas de mantenimiento, el manejo del material vegetal, la
fertilizaciéon, resiembra, control fitosanitario, manejo de residuos, criterios de recibo,
Seguridad y Salud en el Trabajo y demas requerimientos operativos se encuentran
desarrolladas en el Anexo de Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del
presente proceso de contratacion.

El contratista debera garantizar el cumplimiento de dichas especificaciones durante toda la
ejecucion del contrato y atender las orientaciones y ajustes técnicos que, dentro del alcance
contractual, sean impartidos por la supervision.

Cualquier modificacion en los procedimientos de ejecucion, insumos, métodos de
intervencion o condiciones técnicas debera ser previamente concertada y autorizada por la
Corporacion CuencaVerde y, cuando corresponda, por la supervision del Contrato
4600108265 de 2026.

6 BENEFICIOS SOCIALES, AMBIENTALES

La ejecucion de las actividades de establecimiento y mantenimiento de coberturas
forestales contribuird a fortalecer los procesos de restauracion ecoldgica en las cuencas
abastecedoras internas del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de
Medellin, favoreciendo la recuperacion y permanencia de areas estratégicas para la
proteccién del recurso hidrico.

Desde el componente ambiental, las intervenciones permitiran incrementar y mantener la
cobertura vegetal, mejorar la conectividad ecoldgica, favorecer la recuperacion de suelos,
reducir procesos de degradacion y contribuir al restablecimiento de condiciones adecuadas
para la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Estas acciones se encuentran
alineadas con la finalidad del Contrato 4600108265 de continuar con el establecimiento y
mantenimiento de plantaciones y acciones de enriquecimiento forestal en cuencas
abastecedoras.

De igual manera, el establecimiento y mantenimiento de coberturas vegetales contribuye a
la proteccidon de areas de importancia ambiental, al fortalecimiento de los servicios
ecosistémicos asociados a la regulacion hidrica, a la conservacion del suelo y a la
recuperacion de la estructura ecoldgica del territorio. El contrato principal enmarca estas
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acciones dentro de los procesos de restauracién, conservacioén y proteccion de ecosistemas
estratégicos y areas de importancia ambiental.

Desde el componente social, la ejecucion del contrato generara oportunidades de
vinculacion de mano de obra para el desarrollo de las actividades de campo, promoviendo
la participacion de trabajadores con conocimiento de las condiciones del territorio y
fortaleciendo capacidades asociadas a labores de restauracion, establecimiento y
mantenimiento forestal.

Asimismo, el desarrollo adecuado de las actividades contribuye a mantener y mejorar las
condiciones ambientales de las cuencas abastecedoras, generando beneficios indirectos
para las comunidades que dependen de los servicios ecosistémicos asociados al recurso
hidrico y fortaleciendo la sostenibilidad de las acciones de conservacion implementadas en
el territorio.

En conjunto, estos beneficios permiten avanzar en la recuperacion de coberturas vegetales
y en la consolidacion de acciones de restauracion ecologica que aportan a la seguridad
hidrica, la conservacién de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental de las cuencas
abastecedoras internas del Distrito.

7 ASIGNACION Y TIPIFICACION DEL RIESGO.

La identificacion, estimacion, tipificacion, asignacion y tratamiento de los riesgos previsibles
asociados al presente proceso de contratacién se encuentran desarrollados en la Matriz de
Riesgos, la cual se adjunta como anexo y hace parte integral de los presentes Estudios
Previos.

El contratista debera conocer y gestionar los riesgos que le sean asignados, asi como
implementar las medidas de prevencién, control y mitigacion establecidas para la adecuada
ejecucion del contrato.

Ver Anexo — Matriz de Riesgos.
8 REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO, FINANCIERO Y TECNICO

Los oferentes interesados en participar en el presente proceso deberan acreditar el
cumplimiento de los requisitos juridicos, financieros y técnicos definidos por la Corporacién
CuencaVerde, los cuales tendran caracter habilitante para la evaluacion de las propuestas.
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8.1 Requisitos juridicos

Podran participar en la presente convocatoria personas naturales o juridicas, nacionales o
extranjeras, individualmente consideradas o bajo la modalidad de union temporal, siempre
que se encuentren legalmente facultadas para desarrollar actividades relacionadas con el
objeto de la contratacion y acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en los
documentos del proceso.

Cuando la propuesta sea presentada por una union temporal, debera aportarse el
documento de conformacion correspondiente, suscrito por todos sus integrantes, en el cual
se indigue como minimo:

¢ nombre e identificacién de cada integrante;

e nombre de la unién temporal;

e porcentaje de participacion de cada integrante;

e actividades u obligaciones que asumira cada integrante, cuando corresponda;

o designacion del representante de la union temporal y sus facultades;

e duracion de la unién temporal, la cual no podra ser inferior al plazo de ejecucién del
contrato y el periodo requerido para su liquidacién y cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo;

e domicilio, direccion y datos de contacto;

e manifestacion de aceptacion de las condiciones de la convocatoria.

El oferente individual debera presentar, como minimo, los documentos que se relacionan a
continuacion. Cuando la propuesta sea presentada bajo la modalidad de unién temporal,
cada uno de sus integrantes debera aportar individualmente la documentacion que le
resulte aplicable, de acuerdo con su naturaleza juridica.

o Certificado de existencia y representacién legal expedido por la Camara de
Comercio, cuando aplique, con una fecha de expedicidon no superior a treinta (30)
dias calendario anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

En el evento que en el contenido del Certificado de Existencia y Representacion Legal o su
equivalente, se haga la remision a los estatutos de la persona juridica para establecer
alguna limitacion a las facultades del Representante Legal, el oferente debera presentar
copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del
secretario de la Junta (o documento equivalente para extranjeros), en el que conste que el
representante legal esta facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato. En dicho
documento se indicara de manera clara el numero de la Convocatoria, objeto y valor por el
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cual se esta autorizando al representante legal y, ademas, anexar copia de la parte
pertinente de dichos estatutos.

La empresa oferente, a través de los documentos antes mencionados, debera demostrar
que tiene por lo menos dos (02) afos de constituida e inscrita ante la camara de comercio
respectiva.

La no presentaciéon de dichos documentos con la propuesta podra dar lugar a que la
Corporacion sefiale un término al oferente para que los allegue con fecha de expedicién
anterior al cierre, so pena de evaluar la oferta como NO HABILITADA juridicamente.

e Registro Unico Tributario — RUT actualizado.
¢ Documento de identidad del representante legal o de la persona natural oferente.

o Certificacion de cumplimiento y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales, cuando haya lugar, suscrita por el representante legal,
revisor fiscal o contador, segun corresponda.

El proponente debera presentar una certificacion de pago de aportes a la seguridad social
y parafiscales, por medio de la cual acredite que, a la fecha del cierre, el proponente ha
realizado los aportes exigibles a los sistemas en salud, pensiones y riesgos laborales y de
los aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, correspondientes a los
seis (6) meses anteriores al cierre de la presente Convocatoria.

e Certificados de antecedentes.

e Capacidad para expedir factura electronica o documento equivalente cuando
legalmente corresponda.

e Declaracion de no encontrarse incurso en inhabilidades, incompatibilidades o
conflictos de interés que impidan la celebracion del contrato.

En caso de personas juridicas, el objeto social debera guardar relacion con las actividades
objeto de la convocatoria.

8.2 Requisitos financieros

La evaluacion financiera de las propuestas se efectuara con base en la informacion
contenida en los estados financieros con corte al treinta y uno (31) de diciembre de 2025,
los cuales deberan presentarse con sus respectivas notas y encontrarse debidamente
suscritos por el representante legal y el contador publico y, cuando exista obligacion legal
de tenerlo, por el revisor fiscal.
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A partir de la informacion contenida en dichos estados financieros se verificaran los
indicadores de liquidez, nivel de endeudamiento y capital de trabajo, de conformidad con
los requisitos establecidos en el presente proceso.

El oferente debera presentar adicionalmente una certificacion suscrita por el contador
publico y/o revisor fiscal, segun corresponda, en la cual se indiquen y certifiquen los valores
de los indicadores financieros de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo calculados
con base en los estados financieros aportados.

Cuando la certificacion sea suscrita por contador publico o revisor fiscal, debera anexarse
copia de la tarjeta profesional correspondiente y los demas documentos que permitan
acreditar su calidad profesional, cuando aplique.

Para efectos de habilitacion financiera, el oferente debera cumplir como minimo con los
siguientes indicadores:

a. indice de liquidez
El indice de liquidez debera ser mayor o igual a uno coma dos (1,2).
indice de liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente = 1,2

Este indicador permitira verificar la capacidad del oferente para atender sus obligaciones
de corto plazo con los activos corrientes disponibles.

b. indice de endeudamiento
El nivel de endeudamiento debera ser menor a cero coma ochenta (0,80).
indice de endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total < 0,80

Este indicador permitira establecer el nivel de participacion de las obligaciones frente al total
de los activos del oferente.

c. Capital de trabajo

El capital de trabajo debera ser mayor o igual a ciento ochente (180) Salarios Minimos
Mensuales Legales Vigentes — SMMLYV.

Capital de trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente = 150 SMMLV

Para efectos de la evaluacion, el valor del SMMLYV sera el vigente para la fecha que se
establezca en los documentos definitivos del proceso.

Cuando la propuesta sea presentada bajo la modalidad de union temporal, los requisitos de
capacidad financiera se verificaran considerando la participacion de cada uno de sus
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integrantes dentro de la estructura plural. El capital de trabajo sera determinado mediante
la sumatoria de los capitales de trabajo acreditados por los integrantes, ponderados de
acuerdo con su porcentaje de participacion, y el resultado debera ser igual o superior a
ciento ochenta (180) SMMLV. De igual manera, los indicadores de liquidez y nivel de
endeudamiento seran calculados de forma ponderada, atendiendo el porcentaje de
participacién de cada integrante, y deberan cumplir con los valores minimos o0 maximos
establecidos para el proceso. Para efectos de esta verificacién, cada integrante debera
contar con una participacion minima del treinta por ciento (30 %) en la unién temporal. No
se aceptara la compensacion de requisitos mediante integrantes con una participacion
inferior a dicho porcentaje.

8.3 Requisitos técnicos

El oferente debera acreditar experiencia especifica mediante la presentaciéon de minimo
un (1) y maximo tres (3) contratos ejecutados y terminados, cuyo objeto, alcance o
actividades incluyan experiencia relacionada con establecimiento, mantenimiento,
enriquecimiento forestal, restauracion ecolégica activa, reforestacion protectora, cercado
y/o amojonamiento asociado a proyectos de conservacion, restauracion, proteccion
ambiental o manejo de areas naturales, directamente relacionada con las actividades
objeto de la presente convocatoria.

La experiencia aportada debera cumplir simultaneamente con las siguientes condiciones:

e La sumatoria de los valores ejecutados de los contratos acreditados debera ser
igual o superior al presupuesto oficial de la presente convocatoria.

e La experiencia debera permitir acreditar la ejecucion acumulada de minimo
sesenta (60) hectareas en actividades relacionadas con establecimiento,
mantenimiento, enriquecimiento forestal, restauracién ecoldgica activa y/o
reforestacién protectora.

e De las sesenta (60) hectareas acreditadas, minimo cinco (5) hectareas deberan
corresponder especificamente a actividades de establecimiento, enriquecimiento
forestal y/o restauracion ecolégica activa, con el fin de verificar experiencia en la
implementacion de nuevas areas y no unicamente en actividades de
mantenimiento.

o Adicionalmente, el oferente debera acreditar experiencia en la ejecucion de
actividades de instalacion, construccion, mantenimiento y/o adecuacién de
cercados asociados a proyectos ambientales, de conservacion, restauracion,
reforestacion, proteccién de predios 0 manejo de areas naturales, por una cantidad
acumulada minima de trescientos (300) metros lineales.
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Para efectos de acreditar el valor ejecutado, se tomara el valor efectivamente ejecutado y
soportado en los documentos aportados por el oferente. Cuando los contratos incluyan
actividades diferentes a las relacionadas con el objeto de la presente convocatoria,
unicamente podra considerarse el valor correspondiente a las actividades directamente
relacionadas, siempre que este pueda identificarse de manera clara y verificable en los
documentos soporte.

La experiencia debera acreditarse mediante certificaciones, actas de liquidacion, actas de
recibo final, constancias contractuales u otros documentos equivalentes que permitan
verificar como minimo:

e nombre o razén social del contratante;

e nombre o razon social del contratista;

e objeto contractual;

o fecha de inicio y terminacion;

e estado del contrato;

e valor ejecutado;

e actividades ejecutadas;

e cantidades o areas efectivamente intervenidas.

Cuando la certificacion presentada no indique expresamente el valor ejecutado, las
actividades realizadas o las cantidades o hectareas intervenidas, el oferente debera
aportar documentos complementarios que permitan verificar de manera objetiva el
cumplimiento de los requisitos minimos exigidos. En caso contrario, dicha experiencia no
sera tenida en cuenta para efectos de habilitacion.

Cuando los contratos acreditados incluyan diferentes rondas de mantenimiento sobre una
misma superficie, podran contabilizarse las actividades efectivamente ejecutadas siempre
que los documentos soporte permitan identificar claramente las cantidades intervenidas
en cada actividad o ronda.

La experiencia aportada debera encontrarse directamente relacionada con las actividades
objeto de la convocatoria y corresponder a contratos ejecutados y terminados a la fecha
de cierre del proceso.

Experiencia en caso de unién temporal

Cuando la propuesta sea presentada bajo la modalidad de unién temporal, la experiencia
habilitante podra ser acreditada de manera conjunta por sus integrantes. Para tal efecto, se
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considerara la experiencia aportada por los miembros de la uniéon temporal, siempre que se
encuentre debidamente soportada y permita verificar de manera clara las actividades,
valores y cantidades efectivamente ejecutadas por el respectivo integrante.

La union temporal, considerada en su conjunto, debera acreditar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos minimos establecidos en el presente numeral, esto es: el numero
maximo de contratos permitido, el valor ejecutado requerido, las sesenta (60) hectareas de
experiencia acumulada, las cinco (5) hectareas especificas en establecimiento,
enriquecimiento forestal y/o restauracion ecoldgica activa y los trescientos (300) metros
lineales de cercado.

Los contratos aportados por los diferentes integrantes se contabilizaran conjuntamente para
efectos del limite maximo de tres (3) contratos establecido en la convocatoria. Un mismo
contrato no podra ser contabilizado mas de una vez dentro de la propuesta.

Participacion minima para acreditar experiencia

Cuando la propuesta sea presentada bajo la modalidad de unién temporal, Unicamente se
tendra en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia habilitante y experiencia
adicional aquella aportada por integrantes que cuenten con una participacion igual o
superior al veinte por ciento (20 %) dentro de la unién temporal. La experiencia aportada
por integrantes con una participacion inferior a dicho porcentaje no sera considerada para
efectos de habilitacion ni de asignacién de puntaje.

9 CRITERIOS DE EVALUACION Y ASIGNACION DE PUNTAJE

La evaluacion y asignacion de puntaje se realizara unicamente respecto de las propuestas
que hayan cumplido la totalidad de los requisitos habilitantes de orden juridico, financiero y
técnico establecidos en los presentes Estudios Previos y demas documentos del proceso.
Actualmente dichos requisitos tienen expresamente caracter habilitante para la evaluacion
de las propuestas.

Las propuestas que resulten habilitadas podran obtener un puntaje maximo de cien (100)
puntos, distribuidos de la siguiente manera:

Factor de evaluacién Puntaje maximo
Oferta econémica 70 puntos
Experiencia adicional del proponente 25 puntos

Compromisos asociados a compras

sostenibles 5 puntos
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Total 100 puntos

La propuesta que obtenga el mayor puntaje total, una vez aplicados los criterios
establecidos en esta seccion y verificadas las condiciones de validez de la oferta
econdmica, ocupara el primer lugar en el orden de elegibilidad.

9.1 Oferta econémica — maximo 70 puntos

La evaluacién econdémica se realizara sobre el valor total ofertado por cada proponente, de
conformidad con el presupuesto, los analisis de precios unitarios y demas documentos
economicos definidos para la convocatoria.

La oferta econémica debera incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios
para ejecutar adecuadamente las actividades ofertadas, de acuerdo con las condiciones
técnicas, laborales, ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo y demas obligaciones
previstas en los documentos del proceso.

No podran presentarse ofertas cuyo valor total supere el presupuesto oficial establecido
para la contratacion.

Antes de proceder a la asignacion del puntaje econémico, CuencaVerde verificara la
consistencia y razonabilidad de las ofertas econdmicas y podra solicitar aclaraciones
cuando se identifiquen posibles precios artificialmente bajos.

9.1.1 Verificacion de ofertas con posible precio artificialmente bajo

Cuando el valor total de una propuesta presente una diferencia significativa frente a las
demas ofertas econdémicas habilitadas, el presupuesto oficial, los analisis de precios
unitarios utilizados para la estructuracion del proceso o los costos razonablemente
requeridos para la adecuada ejecucion de las actividades, CuencaVerde podra considerar
que existen indicios de un precio artificialmente bajo.

Cuando se cuente con tres (3) o mas ofertas econdmicas habilitadas y comparables, se
considerara como indicio para efectuar dicha verificacion que el valor total de una propuesta
sea inferior en un quince por ciento (15 %) o mas al promedio aritmético de las ofertas
habilitadas.

La aplicacion de este criterio no implicara el rechazo automatico de la propuesta. En estos
casos, CuencaVerde solicitara al oferente las explicaciones y soportes que permitan
verificar la viabilidad econémica de la oferta.




% Cadigo: FT-JUR-018
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Version: 1

CuencaVerde
e Fecha Versién: 13/Ene/2014

Para tal efecto, podran requerirse, entre otros, soportes relacionados con:

e costos y rendimientos de mano de obra;

e valores de jornales y obligaciones laborales;

e Seguridad Social y riesgos laborales;

e materiales e insumos;

e material vegetal cuando su suministro corresponda al contratista;

e herramientas y equipos;

e transporte, acarreos y logistica;

e costos asociados a Seguridad y Salud en el Trabajo;

e costos indirectos;

e descuentos comerciales, disponibilidad de inventarios, condiciones particulares de
abastecimiento u otros factores que expliquen el menor valor ofertado.

Cuando exista una o dos ofertas habilitadas, o cuando el promedio no resulte representativo
para efectuar la comparacion, CuencaVerde podra realizar el analisis tomando como
referencia el presupuesto oficial, los analisis de precios unitarios, las condiciones de
mercado y los requerimientos técnicos y operativos previstos para la ejecucion.

La oferta continuara en el proceso cuando las explicaciones y soportes aportados permitan
concluir que el valor ofertado resulta suficiente para ejecutar integralmente el objeto
contractual y cumplir las especificaciones técnicas, ambientales, laborales, de Seguridad
Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cuando el oferente no presente las aclaraciones solicitadas, estas no se encuentren
debidamente soportadas o no permitan demostrar la viabilidad de la oferta, la propuesta no
sera considerada valida para efectos de la evaluacién econémica.

9.1.2 Asignacién del puntaje econémico

Una vez realizada la verificacidon anterior, Unicamente se tendran en cuenta para la
asignacion del puntaje las ofertas econdmicas consideradas validas.

La oferta econdmica de menor valor obtendra setenta (70) puntos. A las demas ofertas
validas se les asignara puntaje proporcional mediante la siguiente formula:

PE = 70 x (PMV / PO)

Donde:
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PE: Puntaje econdémico de la propuesta evaluada.

PMV: Menor  precio total entre las ofertas econdmicas validas.
PO: Precio total de la oferta objeto de evaluacion.

El resultado se aproximara a dos (2) cifras decimales.

En caso de que una oferta inicialmente considerada como la de menor valor sea descartada
como consecuencia del analisis de posible precio artificialmente bajo, el menor precio valido
correspondera a la siguiente oferta econdémica que cumpla las condiciones establecidas.

9.2 Experiencia adicional del proponente — maximo 25 puntos

La experiencia minima establecida en los requisitos técnicos tendra caracter habilitante vy,
por tanto, su cumplimiento no generara puntaje.

Los requisitos habilitantes actualmente definidos exigen acreditar como minimo sesenta
(60) hectareas acumuladas en actividades relacionadas con establecimiento,
mantenimiento, enriquecimiento forestal, restauracion ecoldgica activa y/o reforestacion
protectora, de las cuales minimo cinco (5) hectareas deberan corresponder
especificamente a establecimiento, enriquecimiento forestal y/o restauracion ecolégica
activa.

Para la asignacion de puntaje se reconocera exclusivamente la experiencia que exceda
dichos minimos.

Cuando el oferente corresponda a una unién temporal, para efectos de la asignacion de
puntaje podra considerarse la experiencia acreditada por cualquiera de sus integrantes, de
manera acumulada, siempre que se encuentre debidamente soportada y no haya sido
contabilizada mas de una vez. El puntaje se asignara sobre la experiencia total acreditada
por la unién temporal que exceda los requisitos minimos habilitantes.

Participacion minima para acreditar experiencia

Cuando la propuesta sea presentada bajo la modalidad de unién temporal, inicamente se
tendra en cuenta para efectos de acreditacién de experiencia habilitante y experiencia
adicional aquella aportada por integrantes que cuenten con una participacion igual o
superior al veinte por ciento (20 %) dentro de la unién temporal. La experiencia aportada
por integrantes con una participacion inferior a dicho porcentaje no sera considerada para
efectos de habilitacion ni de asignacion de puntaje.
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9.2.1 Experiencia total adicional — maximo 20 puntos

Experiencia total acumulada debidamente acreditada | Puntaje
60 ha 0 puntos
Mas de 60 ha y hasta 90 ha 5 puntos
Mas de 90 ha y hasta 120 ha 10 puntos
Mas de 120 ha y hasta 160 ha 15 puntos
Mas de 160 ha 20 puntos

Las hectareas deberan corresponder a actividades relacionadas con establecimiento,
mantenimiento, enriquecimiento forestal, restauracion ecoldgica activa y/o reforestacion
protectora asociadas a procesos de conservacion, restauracidon o recuperaciéon de
coberturas vegetales.

9.2.2 Experiencia especifica adicional en establecimiento — maximo 5
puntos

Adicionalmente, se otorgara puntaje por experiencia superior al minimo habilitante de cinco
(5) hectareas en actividades especificamente relacionadas con establecimiento,
enriquecimiento forestal y/o restauracion ecoldgica activa:

Experlencla.especmca Puntaje
acreditada

5ha 0 puntos

Mas de 5 ha y hasta 10 ha 2 puntos

Mas de 10 ha 5 puntos

Los mismos contratos presentados para acreditar la experiencia habilitante podran ser
considerados para efectos de la asignacion de puntaje por experiencia adicional, siempre
que permitan verificar de manera clara y objetiva las cantidades que exceden los minimos
establecidos.

La experiencia debera encontrarse debidamente soportada mediante los documentos
establecidos para la acreditacién de los requisitos técnicos. Cuando los soportes no
permitan determinar objetivamente las hectareas ejecutadas, estas no seran consideradas
para la asignacion de puntaje.
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9.3 Compromisos asociados a compras sostenibles — maximo 5 puntos

En desarrollo de los lineamientos de compras sostenibles aplicables al Contrato
4600108265 de 2026, se otorgara puntaje a los oferentes que asuman compromisos
adicionales de caracter ambiental, social o de innovacion que puedan ser aplicados vy
verificados durante la ejecucién del contrato.

Los Estudios Previos ya establecen que las compras realizadas en desarrollo de las
actividades deben incorporar criterios ambientales, sociales e innovadores.

Cada compromiso aceptado otorgara dos coma cinco (2,5) puntos, hasta un maximo
acumulado de cinco (5) puntos.

El oferente podra seleccionar uno o mas de los siguientes compromisos:

a) Vinculacion de mano de obra local: incorporacion de personal operativo residente en los
corregimientos, comunas o sectores del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién de Medellin relacionados con las areas de intervencion.

b) Adquisicion a proveedores locales o MiPymes: adquisicion de bienes o contratacién de
servicios requeridos para la ejecucion a proveedores locales y/o micro, pequefas y
medianas empresas, cuando resulte técnica y econdmicamente viable.

c) Uso de bienes, materiales o insumos con atributos de sostenibilidad: utilizacion de
elementos que cuenten con caracteristicas verificables tales como contenido reciclado,
posibilidad de reutilizacion, retornabilidad, reduccion de empaques, mayor durabilidad u
otros atributos que permitan disminuir los impactos asociados a su adquisicién y uso.

d) Gestién adicional de residuos: implementacién de medidas adicionales a las obligaciones
minimas contractuales para la reduccidn, separacion, reutilizacion, aprovechamiento,
devolucion posconsumo o adecuada gestion de residuos generados durante las
actividades.

e) Eficiencia logistica y reduccién de impactos asociados al transporte: implementacion de
medidas adicionales orientadas a optimizar desplazamientos, consolidar cargas, disminuir
recorridos innecesarios, reducir el consumo de combustible o implementar otras practicas
que permitan reducir impactos ambientales asociados a la logistica del contrato.

La asignacion se realizara asi:
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Compromisos aceptados Puntaje
Ningun compromiso 0 puntos
Un (1) compromiso 2,5 puntos
Dos (2) o mas compromisos | 5 puntos

Para acceder al puntaje, el oferente debera presentar una Carta de Compromisos de
Compras Sostenibles, suscrita por el representante legal o por la persona natural oferente,
en la cual debera identificar expresamente las acciones asumidas y describir brevemente
la forma prevista para su implementacion.

No se otorgara puntaje por obligaciones que correspondan al cumplimiento minimo legal o
contractual, entre ellas el manejo y disposicién adecuada de residuos, la afiliacion del
personal al Sistema General de Seguridad Social, el cumplimiento del SG-SST, el
suministro de elementos de proteccion personal o cualquier otra obligacidon exigible
independientemente del compromiso presentado.

Los compromisos que hayan dado lugar a la asignacién de puntaje haran parte integral de
las obligaciones del contratista adjudicatario y su cumplimiento sera verificado por la
supervision durante la ejecucion. Esta verificacién resulta consistente con las funciones ya
previstas para la supervision respecto del cumplimiento de los lineamientos ambientales y
de compras sostenibles.

El contratista debera aportar, cuando sean requeridos, los soportes que permitan verificar
el cumplimiento de los compromisos adquiridos, tales como documentos de vinculacién de
personal, certificaciones de residencia, facturas, 6rdenes de compra, informaciéon de
proveedores, fichas técnicas, certificaciones de producto, registros fotograficos, soportes
de gestion de residuos, registros logisticos u otros documentos pertinentes segun la
naturaleza del compromiso.

9.4 Puntaje total y orden de elegibilidad

El puntaje total de cada propuesta correspondera a la suma de los resultados obtenidos en
los tres factores de evaluacion:

PT = PE + PEA + PCS
Donde:

PT: Puntaje total de la propuesta.
PE: Puntaje de la oferta econdmica, maximo 70 puntos.




% Cadigo: FT-JUR-018
( FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS Version: 1

CuencaVerde
e Fecha Versién: 13/Ene/2014

PEA: Puntaje por experiencia adicional, maximo 25 puntos.
PCS: Puntaje por compromisos de compras sostenibles, maximo 5 puntos.

El puntaje maximo posible sera de cien (100) puntos.

Las propuestas seran ordenadas de mayor a menor puntaje total. La propuesta que obtenga
el mayor puntaje ocupara el primer lugar en el orden de elegibilidad, siempre que mantenga
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos y condiciones exigidas en los documentos
del proceso.

9.5 Criterios de desempate

En caso de empate en el puntaje total entre dos o0 mas propuestas, se aplicaran
sucesivamente los siguientes criterios hasta lograr el desempate:

1. Se preferira la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor de oferta
econdmica.

2. De persistir el empate, se preferira la propuesta que haya obtenido mayor puntaje
en experiencia adicional del proponente.

3. De persistir el empate, se preferira la propuesta que haya obtenido mayor puntaje
en compromisos asociados a compras sostenibles.

4. Si continla el empate, CuencaVerde aplicara el mecanismo de desempate que
establezca en los documentos definitivos del proceso, garantizando transparencia y
trazabilidad en la seleccion.

10 EQUIPO PROFESIONAL MiNIMO REQUERIDO

Para la adecuada ejecucion de las actividades objeto del contrato, el contratista debera
disponer del personal técnico y operativo suficiente para garantizar el cumplimiento de las
metas previstas dentro del plazo contractual.

Como minimo, debera contar con los siguientes perfiles:

. Cantidad .. L
Perfil .. Formacion / experiencia
minima

Profesional en Ingenieria Forestal, Ingenieria Ambiental,

Responsable L . . ) . . .
técnico del 1 Ciencias Agrarias o areas afines. Debera acreditar minimo
contrato tres (3) afios de experiencia en ejecucion, coordinacion,
supervision o acompafamiento técnico de proyectos
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\ Cantidad ‘r . .
Perfil . Formacion / experiencia
minima
relacionados con restauracion ecolégica, establecimiento
de plantaciones forestales, enriquecimiento forestal,
reforestacién protectora y/o mantenimiento de coberturas
forestales.
1 por cada Persona con experiencia comprobable de minimo un (1)
P . ano en actividades de establecimiento, mantenimiento,
Capataz de cuadrilla y/o . D . .
. restauracion, reforestacion, instalacion o mantenimiento
cuadrilla frente de . .
trabaio de cercados asociados a proyectos ambientales o labores
J similares.
Personal suficiente para conformar las cuadrillas
. necesarias y garantizar el cumplimiento de las metas
Personal Segun .
. ) dentro del plazo contractual. Debera contar con
operativo necesidad L o Ly
experiencia o conocimientos practicos acordes con las
labores asignadas.

10.1 Responsable técnico del contrato

El responsable técnico tendra a su cargo la planeacion, coordinacion y seguimiento de las
actividades objeto del contrato y debera garantizar que las intervenciones se ejecuten
conforme a las especificaciones técnicas establecidas.

Entre sus responsabilidades estaran:
e Coordinar la programacion de los frentes de trabajo;
¢ Orientar técnicamente las actividades de establecimiento y mantenimiento;
¢ Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas;
e Coordinar las cuadrillas y capataces;
e Verificar las cantidades efectivamente ejecutadas;
e Atender las visitas, reuniones y requerimientos de la supervision;

e Apoyar la consolidacion de informes, soportes y evidencias de ejecucion;




% Cadigo: FT-JUR-018
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Version: 1

CuencaVerde
e Fecha Versién: 13/Ene/2014

o Verificar el adecuado manejo del material vegetal, insumos, herramientas y
residuos;

e Velar por el cumplimiento de las disposiciones ambientales y de Seguridad y Salud
en el Trabajo aplicables a las actividades.

e Cuando la profesion lo requiera, debera acreditar matricula o tarjeta profesional
vigente y certificado de antecedentes del consejo profesional correspondiente.

10.2 Capataces de cuadrilla

Cada cuadrilla de trabajo debera contar permanentemente con un (1) capataz, responsable
de coordinar las labores operativas en campo y garantizar el cumplimiento de las
instrucciones impartidas por el responsable técnico y la supervision.

El capataz debera contar con minimo un (1) ano de experiencia comprobable en actividades
forestales similares y sera responsable, entre otros aspectos, de:

¢ Orientar diariamente al personal de la cuadrilla;

o \Verificar la correcta ejecucion de las labores;

e Controlar el uso de herramientas, equipos e insumos;

¢ Verificar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal;

¢ Informar oportunamente novedades técnicas, ambientales o de SST;

e Garantizar el orden y limpieza de los frentes de trabajo;

o Verificar la recoleccion y retiro de los residuos generados durante las actividades.
10.3 Personal operativo

El contratista debera definir el numero de cuadrillas y la cantidad de trabajadores por
cuadrilla necesarios para cumplir las metas contractuales dentro del plazo establecido.

La conformacion de las cuadrillas sera responsabilidad del contratista y debera responder
a la magnitud de las actividades, condiciones de acceso, distribucion de los predios,
cronograma de ejecucion y demas condiciones operativas del proyecto.

CuencaVerde podra solicitar ajustes en la capacidad operativa cuando se evidencie que el
numero de cuadrillas o trabajadores disponibles no resulta suficiente para garantizar el
cumplimiento del cronograma.
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No sera requisito presentar hojas de vida individuales de todo el personal operativo con la
propuesta. No obstante, antes del ingreso a campo, el contratista debera entregar el listado
del personal asignado y los soportes requeridos en materia de Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo.

10.4 Documentacion y aprobacion del personal

Las hojas de vida y soportes del responsable técnico y de los capataces deberan ser
presentados por el contratista adjudicatario antes del inicio de las actividades para revision
y aprobacion por parte de CuencaVerde.

Como minimo deberan aportarse:
¢ Hoja de vida;
e Documento de identidad;
e Titulos o certificados de formacién, cuando aplique;
e Tarjeta o matricula profesional, cuando corresponda;

o Certificados de experiencia que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos;

¢ Demas documentos que sean requeridos por la Corporacion para validar el perfil.
10.5 Reemplazo del personal

Cuando por circunstancias justificadas se requiera sustituir al responsable técnico o a
alguno de los capataces, el contratista debera presentar previamente para aprobacion de
CuencaVerde un reemplazo que cumpla requisitos de formacién y experiencia iguales o
superiores a los establecidos para el perfil correspondiente.

El cambio de personal no podra afectar la continuidad de las actividades ni constituira
causal para ampliacién del plazo o reconocimiento de mayores costos.

10.6 Seguridad y Salud en el Trabajo

Todo el personal vinculado a la ejecuciéon debera encontrarse afiliado al Sistema General
de Seguridad Social Integral y a la Administradora de Riesgos Laborales — ARL
correspondiente, de acuerdo con las actividades efectivamente desarrolladas.

El contratista debera garantizar el suministro, reposicion y uso permanente de los
elementos de proteccién personal requeridos, asi como las inducciones, capacitaciones,
controles y demas medidas preventivas aplicables. El contrato principal exige
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expresamente la implementacion del SG-SST, la presentacién de la autoevaluacién
correspondiente y la verificacién documental de la entrega de EPP al personal.

Todos los costos asociados al personal, salarios o jornales, prestaciones, seguridad social,
ARL, EPP, desplazamientos y demas obligaciones laborales u operativas deberan estar
contemplados dentro de los precios unitarios ofertados por el contratista.

11 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION.

El proceso de seleccion se desarrollara de conformidad con las disposiciones previstas en
el Manual de Contrataciéon de la Corporacién CuencaVerde para la modalidad de
Convocatoria Publica. De acuerdo con dicho Manual, los términos de referencia deberan
permanecer publicados en la pagina web de la Corporacién por un término no inferior a
cinco (5) dias para la presentacién de propuestas, periodo durante el cual los interesados
podran formular observaciones o solicitudes de aclaracién. Asimismo, la Corporacion
contara con un término maximo de dos (2) dias habiles para realizar la evaluacion de las
ofertas, contado a partir del dia habil siguiente al cierre de la convocatoria.

Durante la etapa de evaluacién, la Corporacion podra requerir a los oferentes la
presentacion o subsanacion de documentos relacionados con los requisitos habilitantes
juridicos, financieros o técnicos, siempre que estos documentos no correspondan a factores
objeto de puntuacién ni impliquen una mejora de la propuesta presentada. La fecha maxima
para atender dichos requerimientos se establece en el presente cronograma.

CRONOGRAMA ACTIVIDAD FECHA

Publicacion de la convocatoria publica. 22 de septiembre de 2026

Plazo para que los interesados soliciten
aclaraciones a las Condiciones y Términos de
la Convocatoria.

28 de septiembre de 2026 a las 12:00
horas

01 de octubre de 2026 a las 12:00

Fecha de respuesta a las aclaraciones.
horas

Fecha de Cierre de la Convocatoria Publica,
presentacién de propuestas y elaboracién del
Acta

08 de octubre de 2026 a las 12:00
horas

Elaboracién y publicacion del acta de cierre 08 de octubre a las 19:00 horas
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Evaluacién Ofertas, presentacion del informe 10 de octubre de 2026 a las 20:00
de evaluacion horas

11 de octubre de 2026 a las 12:00

Elaboracién del acta de adjudicacion
horas

14 de octubre de 2026 a las 12: 00

Firma del contrato
horas

Las fechas aqui establecidas podran ser modificadas por la Corporacién CuencaVerde
cuando las circunstancias del proceso asi lo requieran. Cualquier modificacion, ampliacién
0 ajuste al cronograma sera comunicado y publicado oportunamente a través de los mismos
medios utilizados para la divulgacion de la convocatoria, garantizando la transparencia,
publicidad e igualdad de condiciones entre los participantes.

En particular, cuando el término previsto para la evaluacion resulte insuficiente, este podra
ampliarse de conformidad con lo establecido en el Manual de Contrataciéon, dejando
constancia y efectuando la publicacion correspondiente.

La adjudicacion estara sujeta al cumplimiento de los requisitos habilitantes, a la aplicacion
de los criterios de evaluacién establecidos en los presentes Estudios Previos y demas
documentos del proceso, y a la recomendacion efectuada por el Comité de Contratacion.
Una vez seleccionado el oferente, se procedera con la elaboracién y publicacion del acta
de adjudicacion y posteriormente con la formalizacion del contrato y las garantias exigidas.
El Manual establece que, una vez elegido el oferente, debera elaborarse el Acta de
Adjudicacion e informarse publicamente el resultado del proceso.

12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir, ademas de las obligaciones legales y aquellas derivadas de
la naturaleza del contrato, con las siguientes obligaciones especificas:

a) Cumplir integralmente con el objeto contractual, las actividades, cantidades,
condiciones y especificaciones técnicas establecidas en los Estudios Previos, el Anexo
de Especificaciones Técnicas, la propuesta presentada y los demas documentos que
hagan parte del proceso de contratacion.

b) Presentar antes del inicio de las actividades los documentos requeridos por la
Corporacion CuencaVerde, incluyendo como minimo el cronograma de ejecucion,
organizacion de frentes de trabajo, hojas de vida y soportes del responsable técnico y
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)

h)

i)

de los capataces, documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo y las garantias o
polizas que sean requeridas.

Disponer de la capacidad operativa suficiente para ejecutar las metas previstas dentro
del plazo contractual, garantizando el numero de cuadrillas, trabajadores, capataces,
herramientas, equipos, transporte y demas recursos necesarios.

Garantizar que cada cuadrilla de trabajo cuente permanentemente con un capataz, de
acuerdo con los requisitos establecidos en los presentes Estudios Previos.

Suministrar por su cuenta y riesgo todos los insumos, materiales, herramientas,
equipos, elementos de proteccion personal, medios de transporte y demas recursos
requeridos para la correcta ejecucion de las actividades, incluyendo el material vegetal
en aquellos items en los que expresamente se establezca que su suministro estara a
cargo del contratista.

Suministrar por su cuenta todos los materiales requeridos para las actividades de
cercado y amojonamiento, incluyendo estacones, mojones, alambre, grapas, elementos
de soporte, pintura, concreto y demas insumos previstos en las especificaciones
técnicas y los analisis de precios unitarios.

Recibir, cargar, transportar, descargar, manejar y distribuir adecuadamente el material
vegetal hasta los sitios de intervencion, ya sea que este sea suministrado por los viveros
del Distrito o adquirido directamente por el contratista, de acuerdo con lo establecido
para cada actividad y garantizando condiciones que eviten su deterioro, dafio o pérdida.

Abstenerse de adquirir, sustituir o utilizar especies, procedencias o caracteristicas de
material vegetal diferentes a las definidas o autorizadas por CuencaVerde y, cuando
corresponda, por la supervision del Contrato 4600108265 de 2026.

Realizar las visitas de reconocimiento previo a los predios y areas priorizadas, en
coordinacién con CuencaVerde y la supervision, y ajustar la programacion de los
trabajos de acuerdo con las condiciones verificadas en campo.

Ejecutar las actividades conforme a las cantidades efectivamente autorizadas,
entendiendo que las cantidades previstas constituyen estimaciones y podran variar por
condiciones técnicas, climaticas, disponibilidad de predios, disponibilidad de material
vegetal u otras circunstancias debidamente justificadas.

Ejecutar las actividades de cercado y amojonamiento exclusivamente en las
localizaciones y trazados autorizados por la supervision, absteniéndose de modificar o
definir unilateralmente los linderos o ubicaciones establecidas.
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P)

q)

Facturar unicamente las cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a
satisfaccion, de acuerdo con los precios unitarios pactados. Las actividades o
cantidades no ejecutadas no generaran derecho a pago, compensacion o
reconocimiento econémico.

Acatar las instrucciones, recomendaciones y observaciones impartidas por la
supervision relacionadas con la adecuada ejecucion del objeto contractual y efectuar
oportunamente los ajustes que sean requeridos.

Presentar y mantener actualizado el cronograma de ejecucion, incluyendo la
programacion de los diferentes frentes de trabajo y adoptando las medidas necesarias
cuando se evidencien retrasos que puedan poner en riesgo el cumplimiento del plazo
contractual.

Informar oportuna y previamente a la supervision cualquier situacion técnica, operativa,
ambiental, social, climatica o de otra naturaleza que pueda afectar el desarrollo de las
actividades, el cumplimiento de las metas o el cronograma.

Garantizar la correcta ejecucion técnica de las actividades, incluyendo el cuidado de las
areas previamente restauradas, regeneracion natural, individuos existentes y demas
elementos ambientales presentes en los sitios de intervencion.

Abstenerse de realizar quemas del material vegetal resultante de las actividades y de
utilizar herbicidas quimicos para el control de malezas.

Implementar las medidas necesarias para prevenir, minimizar y corregir los impactos
ambientales derivados de las actividades ejecutadas, acatando los lineamientos
ambientales establecidos por CuencaVerde y el Distrito.

Ser responsable de la recoleccion, separacion, almacenamiento temporal, transporte y
disposicién adecuada de todos los residuos generados durante la ejecucién, incluyendo
bolsas del material vegetal, empaques, envases, recipientes, costales, residuos
ordinarios y residuos asociados al uso de fertilizantes o productos para control
fitosanitario.

Garantizar que ningun residuo sea abandonado, enterrado, quemado o dispuesto
dentro de los predios, areas de restauracion, rondas hidricas, fuentes de agua, caminos
0 zonas aledanas. Cuando la naturaleza del residuo lo requiera, debera realizarse su
entrega a sitios o gestores autorizados y conservar los soportes correspondientes.

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo — SST, incluyendo la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015,
la Resolucion 0312 de 2019 y las demas normas que resulten aplicables.
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Mantener durante toda la ejecucion a la totalidad del personal vinculado afiliado y al dia
en el Sistema General de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, pensiones y
riesgos laborales, de acuerdo con las obligaciones legales aplicables. El contratista sera
responsable de los hechos asociados al personal a su cargo.

Garantizar que la clasificacion y afiliacion a la ARL corresponda a los riesgos de las
actividades efectivamente desarrolladas por el personal en campo.

Suministrar, reponer y verificar el uso adecuado de los elementos de proteccion
personal — EPP requeridos para cada labor, conservando los respectivos soportes de
entrega firmados por los trabajadores.

Implementar las inducciones, capacitaciones, procedimientos de trabajo seguro,
identificacion de peligros, controles, atencidon de emergencias y demas medidas
requeridas de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades.

Garantizar que los vehiculos utilizados para el transporte de personal, insumos,
herramientas y material vegetal sean adecuados para las condiciones de acceso y
operacién y que, en el caso del transporte de trabajadores, garanticen condiciones
seguras durante los desplazamientos.

aa) Responder por los dafios que, por accién u omision atribuible al contratista, su personal

0 sus equipos se ocasionen a los predios, coberturas vegetales, infraestructura, bienes,
instalaciones o terceros durante la ejecucion, y efectuar a su costa las reparaciones o
compensaciones que correspondan.

bb) Coordinar con CuencaVerde y, cuando corresponda, con los responsables o

administradores de los predios, la programacion y condiciones de ingreso a las areas
de intervencion.

cc) Mantener los frentes de trabajo en adecuadas condiciones de orden, limpieza y

seguridad, retirando oportunamente materiales, residuos, herramientas y elementos
que puedan representar riesgos para las personas o el ambiente.

dd) Presentar los informes de avance que correspondan a cada periodo de cobro o acta de

avance, con los soportes técnicos y administrativos requeridos por CuencaVerde.

ee) Entregar los registros, soportes, fotografias, cantidades ejecutadas, ubicacion de las

ff)

intervenciones y demas informacion necesaria para que CuencaVerde pueda verificar y
consolidar la ejecucion del Contrato 4600108265 de 2026.

Participar en las reuniones de seguimiento, visitas de campo y demas espacios de
coordinacién a los que sea convocado por CuencaVerde.
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gg) Dar cumplimiento a los lineamientos aplicables de la Politica de Compra Publica
Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable del Distrito de Medellin,
particularmente el Acuerdo Distrital 016 de 2020 y el Decreto Reglamentario 0310 de
2022, en las adquisiciones y servicios que se realicen con ocasién del contrato.

hh) Mantener la reserva y confidencialidad sobre la informacién técnica, cartografica,
predial, administrativa o de cualquier otra naturaleza a la que tenga acceso con ocasién
del contrato y utilizarla exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual.

i) Mantener vigentes durante el término contractual y los periodos adicionales que
correspondan las garantias y podlizas exigidas, efectuando las modificaciones o
ampliaciones que sean necesarias cuando se presenten cambios en plazo, valor o
condiciones del contrato.

ii) Encontrarse al dia en el pago de salarios, jornales, honorarios, prestaciones, seguridad
social, parafiscales y demas obligaciones laborales o contractuales con el personal
vinculado a la ejecucion, y presentar los soportes requeridos para cada pago.

kk) Facilitar a CuencaVerde el acceso a los sitios de intervencion y a la documentacion
relacionada con la ejecucion, cuando sea necesario para ejercer las actividades de
supervision, seguimiento y control.

I) Entregar, al finalizar el contrato, toda la documentacion técnica, administrativa,
financiera, ambiental y de SST requerida para el cierre y liquidacion, asi como atender
las observaciones que formule la supervision hasta obtener el recibo definitivo de las
actividades

13 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

La Corporacion CuencaVerde, en calidad de entidad contratante, debera cumplir las
siguientes obligaciones:

a) Ejercer la supervision técnica, administrativa, financiera y contractual de las
actividades desarrolladas por el contratista durante la ejecucion del contrato.

b) Entregar oportunamente la informacion técnica, cartogréfica, predial y administrativa
disponible que resulte necesaria para la adecuada planeacion y ejecucion de las
actividades.

c) Definir, en articulacion con la supervisiéon del Contrato 4600108265 de 2026, los
predios, areas y frentes de trabajo priorizados para la ejecucion de las actividades
de establecimiento y mantenimiento.
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d) Coordinar y facilitar, cuando sea necesario, el ingreso del contratista a los predios y

g)

h)

j)

areas de intervencion, asi como el relacionamiento requerido con responsables,
administradores o propietarios de los mismos.

Coordinar con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin
la disponibilidad y entrega del material vegetal correspondiente a aquellas
actividades en las que su suministro se encuentre a cargo del Distrito..

Definir, conjuntamente con la supervision del Distrito, el procedimiento a seguir en
caso de que la disponibilidad de material vegetal resulte insuficiente para atender
las metas inicialmente previstas.

Revisar y aprobar, cuando corresponda, el cronograma, organizacion de cuadrillas,
hojas de vida del responsable técnico y capataces, documentos de SST y demas
soportes previos al inicio de las actividades.

Impartir al contratista las orientaciones, instrucciones y recomendaciones técnicas
necesarias para la adecuada ejecucion de las actividades, sin perjuicio de la
autonomia técnica y administrativa propia del contratista.

Realizar las visitas de seguimiento y verificacién en campo que resulten necesarias
para evaluar el avance, calidad y cumplimiento de las actividades contratadas.

Verificar las cantidades efectivamente ejecutadas, asi como el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y condiciones de recibo establecidas para cada actividad.

Revisar y aprobar los informes, actas de avance, soportes técnicos, registros
fotograficos y demas documentos presentados por el contratista como requisito para
los pagos correspondientes.

Realizar los pagos correspondientes a las cantidades efectivamente ejecutadas,
verificadas y recibidas a satisfaccion, de conformidad con la forma de pago
establecida en el contrato y previo cumplimiento de los requisitos documentales
aplicables.

Verificar que el contratista se encuentre al dia en el cumplimiento de sus
obligaciones relacionadas con Seguridad Social Integral, parafiscales y Seguridad y
Salud en el Trabajo, cuando corresponda.

Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con manejo ambiental,
disposicién de residuos, compras sostenibles y demas condiciones ambientales
definidas en los documentos del proceso.
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0) Atender y resolver oportunamente las solicitudes, consultas o situaciones que sean
puestas en conocimiento por el contratista y que requieran decisién de
CuencaVerde para garantizar la continuidad de la ejecucion.

p) Informar oportunamente al contratista sobre cualquier modificacién, priorizacion,
restriccion o condicién que pueda afectar la programacion de los trabajos.

q) Velar por que la ejecucién del contrato se realice con transparencia, trazabilidad y
cumplimiento de los documentos contractuales.

r) Adelantar, una vez finalizada la ejecucion y recibidas a satisfaccion las actividades,
las actuaciones necesarias para la terminacion y liquidacion del contrato, de acuerdo
con los procedimientos internos de la Corporacion.

14 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS.

Para la ejecucién de las actividades objeto del contrato no se prevé la necesidad de tramitar
licencias o permisos ambientales especificos, dado que las intervenciones corresponden a
actividades de establecimiento, enriquecimiento y mantenimiento forestal en areas
previamente priorizadas dentro del marco del Contrato 4600108265 de 2026.

No obstante, antes del ingreso a cada sitio de intervencidn, el contratista debera contar con
la coordinacion y autorizacion de acceso correspondiente, gestionada en articulacion con
la Corporacion CuencaVerde y, cuando aplique, con los responsables, administradores o
propietarios de los predios.

En caso de que durante la ejecucion se identifique la necesidad de algun permiso,
autorizacion o tramite adicional para una actividad especifica, esta debera ser informada
previamente a la supervisidbn y no podra ejecutarse hasta contar con la autorizacion
correspondiente.

15 DISENOS, SI EL PROYECTO A EJECUTAR LOS REQUIERE

Las actividades objeto del contrato se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones
técnicas, densidades, métodos de establecimiento y mantenimiento, areas priorizadas y
lineamientos definidos en los documentos del proceso, por lo que no se requiere la
elaboracion de disenos adicionales por parte del contratista.

16 PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presupuesto oficial estimado para la presente contratacion corresponde a la suma de:
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OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE
($897.381.566,50).

Este valor corresponde a las actividades de establecimiento y mantenimiento de acciones
de restauracion forestal, asi como a las actividades de cercado y amojonamiento previstas
en la Linea 1 — Aumento de Cobertura Boscosa del Contrato 4600108265 de 2026.

El detalle de las actividades, unidades, cantidades estimadas, precios unitarios y valores
parciales se encuentra contenido en el Anexo de Presupuesto Oficial, el cual hace parte
integral del presente Estudio Previo.

Las cantidades alli relacionadas son estimadas y podran variar durante la ejecucién de
acuerdo con las condiciones verificadas en campo, disponibilidad y priorizaciéon de areas,
condiciones climaticas, accesibilidad, disponibilidad de material vegetal y demas
circunstancias técnicas que incidan en la ejecucion.

Para la presentacion de la oferta econdmica, el Anexo No. 4 establecera de manera
uniforme para todos los oferentes el item, la descripcién de la actividad, la unidad de medida
y la cantidad estimada, campos que no podran ser modificados. Cada proponente debera
elaborar y diligenciar un Analisis de Precios Unitarios — APU independiente para cada uno
de los items cotizables, definiendo bajo su propia estructura de costos los recursos,
cantidades o rendimientos y precios unitarios requeridos para su ejecucion. CuencaVerde
no establecera rendimientos, valores unitarios ni estructuras de costos predeterminadas
para los oferentes, sin perjuicio del cumplimiento obligatorio de las especificaciones
técnicas y demas condiciones establecidas en los documentos del proceso.

En consecuencia, el valor indicado constituye el presupuesto maximo disponible para la
contratacion y no implica obligacién de ejecucion o pago por la totalidad de dicho valor.

El valor final del contrato correspondera a la sumatoria de las cantidades efectivamente
ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccion multiplicadas por los precios unitarios
adjudicados.

Cuando por razones debidamente justificadas no resulte posible ejecutar una actividad o la
totalidad de una cantidad inicialmente prevista, dicha cantidad no sera objeto de pago ni
dara lugar, por si misma, al reconocimiento de compensaciones, indemnizaciones o
mayores valores a favor del contratista.

Los recursos destinados a la presente contratacion se encuentran asociados a la ejecucion
de la Linea 1 — Aumento de Cobertura Boscosa del Contrato 4600108265 de 2026 y estaran
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sujetos a la disponibilidad presupuestal y a los procedimientos administrativos y financieros
internos de la Corporaciéon CuencaVerde.

Ver Anexo — Presupuesto Oficial.
17 FORMA DE PAGO

La Corporacion CuencaVerde pagara al contratista el valor correspondiente a las
cantidades efectivamente ejecutadas, verificadas y recibidas a satisfaccién, de acuerdo con
los precios unitarios adjudicados y hasta por el valor maximo del contrato.

Los pagos se realizaran mediante actas parciales de avance, previa verificaciéon técnica y
administrativa por parte de la supervision y contra presentacién de la factura o documento
equivalente, acompafnada de los soportes requeridos.

Para cada pago, el contratista debera presentar como minimo:

e acta o relacion de cantidades efectivamente ejecutadas;

o informe de avance correspondiente al periodo;

e registros y evidencias de las actividades ejecutadas;

e aprobacién de la supervision;

o factura electronica o documento equivalente, cuando aplique;

o certificacion o soportes de encontrarse al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar;

e soportes de pago al personal y demas documentos que requiera la Corporacién para
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El valor de cada acta sera determinado mediante la aplicacion de los precios unitarios
adjudicados a las cantidades efectivamente ejecutadas y aceptadas durante el periodo
correspondiente.

La presentacion de un acta parcial no implicara aceptacion definitiva de las actividades
ejecutadas ni liberara al contratista de la responsabilidad sobre su calidad y cumplimiento
de las especificaciones técnicas.

El pago final se realizara una vez hayan culminado las actividades autorizadas, se hayan
recibido a satisfaccion por parte de la supervision y el contratista haya presentado el informe
final, los soportes técnicos y administrativos, los paz y salvos requeridos y demas
documentacién necesaria para el cierre contractual.

Cuando una actividad o cantidad inicialmente prevista no pueda ser ejecutada por razones
justificadas, no generara obligacion de pago, compensacion, indemnizaciéon o
reconocimiento econémico adicional.




% Cadigo: FT-JUR-018
FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

Version: 1

CuencaVerde
o Fecha Version: 13/Ene/2014

Los pagos se efectuaran en un plazo de hasta sesenta (60) dias calendario, contados a
partir de la radicacion completa y correcta de la factura o documento equivalente,
acompanada de la totalidad de los soportes técnicos, administrativos y financieros
requeridos y previa aprobaciéon por parte de la supervision, de conformidad con los
procedimientos financieros internos de la Corporacién.

En caso de que la factura, documento equivalente o cualquiera de los soportes requeridos
presente inconsistencias, errores o informacién incompleta, el término para el pago se
contara a partir de la fecha en que el contratista subsane satisfactoriamente las
observaciones y complete la documentacién requerida.

Nota: El presupuesto oficial constituye un valor maximo y no una obligacion de ejecuciéon o
pago por la totalidad del mismo. El valor definitivo del contrato correspondera
exclusivamente a las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfaccion.

18 SUPERVISION DEL CONTRATO

La supervision del contrato sera ejercida por el profesional que designe la Corporacion
CuencaVerde, quien tendra a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero y
contractual de la ejecucion.

La supervision debera verificar, entre otros aspectos:

e el cumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones técnicas;

e la ejecucion de las actividades conforme al cronograma aprobado;

o las cantidades efectivamente ejecutadas;

e la calidad de las actividades realizadas y su recibo a satisfaccion;

e el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con personal, Seguridad Social y
Seguridad y Salud en el Trabajo;

o el adecuado manejo del material vegetal, insumos, herramientas y residuos;

e el cumplimiento de los lineamientos ambientales y de compras sostenibles
aplicables;

e la revision y aprobacion de los informes, actas de avance y soportes presentados
por el contratista;

e la verificacion de los requisitos necesarios para autorizar los pagos;

e laatenciony gestion de las novedades que puedan afectar el desarrollo del contrato;

o el cierre y liquidacion contractual.

El contratista debera facilitar a la supervision el acceso a los frentes de trabajo, documentos,
registros y demas informacién requerida para el ejercicio de sus funciones.
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La supervision podra realizar visitas de campo, solicitar aclaraciones, requerir ajustes y
formular observaciones cuando identifique desviaciones frente a las condiciones
contractuales, especificaciones técnicas o cronograma de ejecucion.

19 ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
PROYECTO.

El valor estimado de la presente contratacion se determiné a partir del presupuesto oficial
elaborado para las actividades de establecimiento y mantenimiento de acciones de
restauracion forestal y para las actividades de cercado y amojonamiento previstas en la
Linea 1 — Aumento de Cobertura Boscosa del Contrato 4600108265 de 2026.

Para su estructuracion se tuvieron en cuenta las actividades requeridas, sus respectivas
unidades de medida, cantidades estimadas, rendimientos, mano de obra, herramientas,
equipos, insumos, transporte y demas costos necesarios para la adecuada ejecucion de las
intervenciones.

El contrato principal establece que, cuando la contratacion se estructura a precios unitarios,
el presupuesto debe soportarse en la estimacién de dichos precios. Asimismo, sefiala que
los valores presupuestados deben contemplar el personal, transporte, equipos y demas
costos asociados a la correcta ejecucion de las actividades.

En consecuencia, el presupuesto oficial de esta contratacion fue estructurado con base en
los precios unitarios de cada actividad, aplicados a las cantidades estimadas de
establecimiento, mantenimiento, cercado y amojonamiento definidas para el proceso.

Los precios unitarios deberan entenderse como valores integrales para la ejecucion de cada
actividad e incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para su cumplimiento,
entre ellos mano de obra, prestaciones y obligaciones laborales, Seguridad Social, ARL,
elementos de proteccion personal, herramientas, equipos, insumos, transporte, logistica,
manejo y disposicion de residuos y demas recursos requeridos, salvo aquellos elementos
que expresamente se establezcan como suministrados por CuencaVerde o por el Distrito.

El suministro del material vegetal dependera de lo definido para cada actividad. Para los
segundos mantenimientos correspondientes a densidades de 1.736 y 2.887 arboles/ha, las
plantulas requeridas para resiembra seran suministradas por el contratista y su costo
debera estar incluido en el respectivo precio unitario. Para las demas actividades en las que
se contemple suministro por parte del Distrito, el valor de adquisicion del material vegetal
no debera incluirse en el precio unitario ofertado; no obstante, deberan incorporarse los
costos de cargue, transporte, descargue, manejo y distribucion que correspondan al
contratista.
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El presupuesto oficial asciende a OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON
CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($897.381.566,50).

El detalle del analisis técnico y econdmico, las actividades, unidades, cantidades, precios
unitarios y valores parciales se encuentra contenido en el Anexo de Presupuesto Oficial y
Analisis de Precios Unitarios, el cual hace parte integral del presente Estudio Previo.

Ver Anexo — Presupuesto Oficial y Analisis de Precios Unitarios.
20 GARANTIAS DEL CONTRATO

Con el proposito de amparar los riesgos derivados del proceso de seleccién y de la
ejecucion contractual, el oferente seleccionado debera constituir a favor de la Corporacion
CuencaVerde las garantias que se establezcan en los documentos de la convocatoria y en
el contrato.

Las garantias deberan ser expedidas por una compania de seguros legalmente autorizada
para operar en Colombia o mediante el mecanismo que sea aceptado por la Corporacion,
y deberan permanecer vigentes durante los términos establecidos para cada amparo.

Las garantias deberan ser expedidas y deberan indicar:
- Asegurado/ Beneficiario: La garantia de seriedad de la Propuesta debera
ser otorgada a favor de CORPORACION CUENCAVERDE.

- Fecha de Expedicion: La fecha de expedicion de la pdliza o garantia sera igual o anterior
a la fecha y hora sefalada para el cierre del Proceso.

- Amparos de la Garantia de Seriedad: La Garantia de Seriedad cubrira los perjuicios
derivados del incumplimiento del ofrecimiento, el amparo debera ser por 10% del valor total
del presupuesto oficial, y la vigencia serd de dos (02) meses contados a partir de la
presentacion de la propuesta.

La no presentacion de la garantia de Seriedad dara lugar al RECHAZO DE LAOFERTA

Para el presente proceso se contemplan los siguientes amparos seriedad de la oferta
al momento de presentarla, y demas amparos al momento de adjudicado el contrato
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Amparo Cuantia Vigencia
propuesta
10 % del|Desde la presentacion de la oferta y
Seriedad de la oferta presupuesto por tres (3) meses posteriores al cierre
oficial de la convocatoria

20 % del valor|Por el plazo de ejecucion y cuatro (4)

Cumplimiento del contrato .
del contrato meses mas

Calidad de Ilas actividades||10 % del valor||Por el plazo de ejecucion y cuatro (4)
ejecutadas del contrato meses mas

Pago de salarios, prestaciones

. . o 10 % del valor||Por el plazo de ejecucion y tres (3)
sociales e indemnizaciones

del contrato afos mas
laborales
Responsabilidad civil|20 % del valor| . -
Por el plazo de ejecucién del contrato
extracontractual del contrato

20.1 Garantia de seriedad de la oferta

El oferente debera garantizar la seriedad de su propuesta y responder por las obligaciones
que se deriven de su participacion en el proceso de seleccion, particularmente por el
mantenimiento de las condiciones ofertadas y la suscripcion del contrato en caso de resultar
adjudicatario.

20.2 Garantia de cumplimiento

Este amparo cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales, el cumplimiento tardio o defectuoso y las demas situaciones
imputables al contratista que afecten la adecuada ejecucién del objeto contractual.

20.3 Garantia de calidad

Cubrira los perjuicios derivados de deficiencias en la calidad de las actividades de
establecimiento y mantenimiento forestal ejecutadas, cuando estas sean atribuibles al
incumplimiento de las especificaciones técnicas o a procedimientos inadecuados por parte
del contratista.

La existencia de este amparo no exime al contratista de corregir, a su costo, las actividades
que sean rechazadas durante la ejecucion por no cumplir las especificaciones establecidas.
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20.4 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

Este amparo garantizara el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista frente
al personal vinculado a la ejecucion del contrato, incluyendo salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones a que haya lugar.

20.5 Responsabilidad civil extracontractual

El contratista debera contar con una pdliza que ampare los dafios a terceros, bienes,
predios o infraestructura que puedan originarse como consecuencia de la ejecucion de las
actividades contratadas y que sean legalmente imputables al contratista.

20.6 Condiciones generales de las garantias

Las polizas deberan ser presentadas y aprobadas por CuencaVerde como requisito para el
inicio del contrato.

En caso de presentarse modificaciones en el valor, plazo o condiciones contractuales, el
contratista debera realizar las correspondientes modificaciones, ampliaciones o prérrogas
de las garantias y presentar los respectivos soportes para aprobaciéon de la Corporacion.

Los costos asociados a la expedicion, modificacion, ampliacion o renovacion de las
garantias seran asumidos en su totalidad por el contratista.

ELABORO:

LINDA BERRIO GIRALDO
COORDINADORA DE GOBERNANZA DEL AGUA Y BIODIVERSIDAD

ELABORO REVISO APROBO




@

CuencoVerde

Fanda de oo

Cadigo: FT-JUR-018

FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS Version: 1

Fecha Version: 13/Ene/2014

Nombre: Linda Berrio Giraldo

Cargo: Coordinacion de
Gobernanza del Agua y
Biodiversidad

Fecha: 09/09/2026

Nombre: Paulina Ortega y Juana
Garcia

Cargo: Lider Juridico y Lider
Financierdo

Fecha:21/09/2026

Nombre: Maria Claudia De La
Ossa Posada

Cargo: Directora Ejecutiva

Fecha: 21/09/2026




	1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
	2 CONVENIENCIA
	3 LUGAR DE EJECUCIÓN
	4 ACTIVIDADES PARA EJECUTAR
	4.1 Establecimiento de Plantación Forestal Mixta – PFM
	4.2 Mantenimiento de plantaciones forestales
	4.3 Cercado y amojonamiento
	4.4 Reconocimiento y programación de las áreas a intervenir
	4.5 Condiciones generales de ejecución
	4.6 Cantidades efectivamente ejecutadas

	5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	6 BENEFICIOS SOCIALES, AMBIENTALES
	7 ASIGNACIÓN Y TIPIFICACIÓN DEL RIESGO.
	8 REQUISITOS DE ORDEN JURÍDICO, FINANCIERO Y TÉCNICO
	8.1 Requisitos jurídicos
	8.2 Requisitos financieros
	8.3 Requisitos técnicos

	9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
	9.1 Oferta económica – máximo 70 puntos
	9.1.1 Verificación de ofertas con posible precio artificialmente bajo
	9.1.2 Asignación del puntaje económico

	9.2 Experiencia adicional del proponente – máximo 25 puntos
	9.2.1 Experiencia total adicional – máximo 20 puntos
	9.2.2 Experiencia específica adicional en establecimiento – máximo 5 puntos

	9.3 Compromisos asociados a compras sostenibles – máximo 5 puntos
	9.4 Puntaje total y orden de elegibilidad
	9.5 Criterios de desempate

	10 EQUIPO PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO
	10.1 Responsable técnico del contrato
	10.2 Capataces de cuadrilla
	10.3 Personal operativo
	10.4 Documentación y aprobación del personal
	10.5 Reemplazo del personal
	10.6 Seguridad y Salud en el Trabajo

	11 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
	12 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
	13 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
	14 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS.
	15 DISEÑOS, SI EL PROYECTO A EJECUTAR LOS REQUIERE
	16 PRESUPUESTO OFICIAL Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	17 FORMA DE PAGO
	18 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
	19 ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO.
	20 GARANTÍAS DEL CONTRATO
	20.1 Garantía de seriedad de la oferta
	20.2 Garantía de cumplimiento
	20.3 Garantía de calidad
	20.4 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
	20.5 Responsabilidad civil extracontractual
	20.6 Condiciones generales de las garantías


